

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง สายป่ามะนาว หมู่ ๗ บ้านศรีโยธิน

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองหนองปลิง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๐๐๐.๐๐บาท

๔.ลักษณะงาน(โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายป่ามะนาว หมู่ ๗ บ้านศรีโยธิน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๗๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๐๐ ตาราง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลหนองปลิงกำหนด

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๕๘,๕๐๐.๐๐บาท

๖.บัญชีประมาณราคาการราคากลาง

๖.๑ สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

๖.๒ ใบปริมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายประสิทธิ์ พันธุ์ผิง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสมเกียรติศักดิ์ พัดวี	ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๓ นายสังवल ใจแสน	ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลเมืองหนองปลิง

โทร./โทรสาร ๐-๕๕๗๑-๐๐๕๓

ที่ กพ ๕๕๓๐๑.๔/๗๐๗

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างเหมา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลิง

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองหนองปลิง ที่ ๘๕๔/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายป่ามะนาว หมู่ ๗ บ้านศรีโยธิน นั้น

บัดนี้คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางจ้างเหมาโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๘,๕๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเห็นควรนำส่งราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายป่ามะนาว หมู่ ๗ บ้านศรีโยธิน ให้งานพัสดุกองคลัง เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาร่วมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประสิทธิ์ พันธุ์ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ พัตวี)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสังวล ใจแสน)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลิง

-เพื่อพิจารณาลงนาม

(นายสุชาติ มากบุญชร พันธุ์ยิ้ม)

ปลัดเทศบาลเมืองหนองปลิง

(นางธัญรดา บัวทอง)

รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลิง

(นายคมกร ศุระศรางค์)

นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลิง

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองหนองปลิง


ปีงบประมาณ	2565			
ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น	ระยะทาง	1.075	กิโลเมตร
เส้นทางสาย	สายป่ามะนาว			
สถานที่ก่อสร้าง	ม.7 บ้านศรีโยธิน ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร			
เจ้าของงาน	กองช่างเทศบาลเมืองหนองปลิง			
แบบเลขที่	ทม.นป. / 2565	จำนวน	-	แผ่น
กำหนดราคาค่ามใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง		จำนวน	1	แผ่น
กำหนดราคาเมื่อวันที่				ราคารับประกัน 35.50 บาท / ลิตร ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทาง	458,589.90	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	458,589.90	
	คิดเป็นเงินประมาณ	458,500.00	
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)	

เฉลี่ยราคากลางรวมงานสะพาน(ถ้ามี) ประมาณ 426,046.51 บาท/กิโลเมตร 106.51 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายประสิทธิ์ พันธม) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ พัตวี) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสังवल ไจแสน) นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการเทศบาลเมืองหนองปลิง
งบประมาณประจำปี 2565

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น
เส้นทางสาย สายป่าชะนาว
ระยะทาง 1.075 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 1+075
ประเภทของผิวจราจร ลูกรังบดอัดแน่น
ประเภทของไหล่ทาง ไม่มีไหล่ทาง
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565

อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร พื้นที่ปกติ
กว้าง 4.00 ม.
กว้างข้างละ - ม. แบบเลขที่ ทม.บป. / 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม								
1.1	งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
1.2	งานหรือผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานดินคันทาง								
2.1	งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2.2	งานขุดหรือคันทางเดิมและบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2.3	งานตัดคันทาง								
2.4	งานถมคันทาง	ลบ.ม. (แน่น)							
	2.4.1 งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม. (แน่น)	600.00	154.14	92,484.00	1.3607	209.73	125,842.97	
	2.4.2 งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	-	-	-	
2.5	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม. (แน่น)							
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
3.1	งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม. (แน่น)	946.00	258.50	244,541.00	1.3607	351.74	332,746.93	
3.2	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	-	-	-	
4	งานผิวทาง								
5	งานโครงสร้าง								
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				337,025.00			458,589.90	


 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ